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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 zlecenie Inwestora, 

 mapa syt.­wys. w skali 1:500 do celów projektowych, 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego UA.6733.13.2016 z dnia 21.11.2016r. 

wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza; 

 Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych kolidujących z planowanym rondem  wydane przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 ­ 

pismo znak: TW­1010/2017 z dnia 14.04.2017r.; 

 Odpis protokołu narady koordynacyjnej nr GK.6630.72.2017 z dnia 17.07.2017r. wydany 

przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 

2015r. poz. 1422 ­  tekst jednolity), 

 obowiązujące normy, przepisy i inne akty prawne. 

1.2  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka sieci wodociągowej w związku z 

projektowanym rondem na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu oraz projekt 

odwodnienia nawierzchni i ronda. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 

127/2, 1360/4, 1331 w Sandomierzu, obręb Sandomierz Lewobrzeżny. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

 przebudowę odcinka sieci wodociągowej Dn400 stal i odcinek Dn300 żel. – zmiana przebiegu, 

sposób włączenia do czynnej sieci, prowadzenie wodociągu z rur PE100 SDR17, montaż 

armatury odcinającej; 

 odwodnienie nawierzchni ronda: lokalizacja wpustów deszczowych i studzienek, dobór 

materiałów; 

 wyłączenie z eksploatacji starego odcinka sieci wodociągowej w uzgodnieniu  

z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Inwestor:  Gmina Miejska Sandomierz 

  Plac Poniatowskiego 3  

  27-600 Sandomierz 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANA TERENU. 

Teren objęty zakresem opracowania to teren skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Armii Krajowej 

oraz wlot ul. Grodzisko i ul. Wiejskiej do ul. Mickiewicza – drogi powiatowe i gminne.  

Teren w sąsiedztwie projektowanej Inwestycji to zabudowa mieszkalna jedno­ i wielorodzinna, 
oświatowa i usługowa. 

Odcinek wodociągu przewidziany do przebudowy to jeden z głównych rurociągów sieci 

wodociągowej zasilającej miasto Sandomierz Dn400 stalowy z odejściem rozdzielczym w kierunku  

ul. Armii Krajowej o średnicy Dn300 żeliwnym. Armatura odcinająca zlokalizowana w nawierzchni 

jezdnej, istniejący hydrant p.poż. podziemny Dn80. 

Teren inwestycji mocno uzbrojony w sieci podziemne i nadziemne. W obrębie inwestycji 

przebiega sieć kanalizacji deszczowej, kable i napowietrzne linie energetyczne, kanalizacja 

teletechniczna, światłowodowa, sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia.  

Teren płaski o niewielkim spadku – docelowo spadek ukształtowany zgodnie z projektem ronda.  
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1.4 WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja objęty jest ochroną konserwatorską 

Sandomierza wpisana do rejestru zabytków pod nr A/719 decyzją z dnia 10.kwietnia 1984r. Realizacja 

inwestycji nie narusza warunków ochrony konserwatorskiej Sandomierza. 

Inwestor winien przed podjęciem prac złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych w obszarze ochrony konserwatorskiej. 

1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest poza obszarem objętym ochroną prawną 

zgodnie z ustawą z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  

z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. 

Budowa oraz eksploatacja wodociągu nie będzie negatywnie wpływać na obszar ochrony 

przyrody. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej nie przewiduje się wycinki drzew  

oraz dokonywania zmian stosunków wodnych.  

1.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

1) Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie: projektowana 

inwestycja nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony przeciwpożarowej 

na działkach sąsiednich; 

 Ustawa  z d. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232  

z późn. zm.): projektowana inwestycja ogranicza negatywne oddziaływanie  

na środowisko. Projektowane elementy sieci wodociągowej nie ograniczają 

możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. 

Nie generują ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji; 

 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: teren przedmiotowej inwestycji 

nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów  

o ochronie przyrody; 

 Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne: projektowana inwestycja nie zakłóca 

stosunków wodnych na działkach sąsiednich; 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  

w ramach projektowanej inwestycji zostanie uzyskana opinia konserwatora  

o możliwości prowadzenia prac w obszarze ochrony konserwatorskiej. 

2) Zasięg oddziaływania obiektu: 

Zgodnie z pkt. 20 w art. 3 znowelizowanej ustawy Prawa Budowlanego zdefiniowano obszar 

oddziaływania obiektu, w następujący sposób: obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 

terenu. 

Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanej przebudowy odcinka sieci wodociągowej i 

odwodnienia ronda to działki objęte planowana Inwestycją drogową w m. Sandomierz tj. 127/2, 1360/4, 

1331. Zakres oddziaływania zaznaczony w części rysunkowej opracowania – rys. nr 1.  
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1.7 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.  

1.7.1. Przebudowa sieci wodociągowej. 

 Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przebudowy sieci wodociągowej wydanymi przez 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o., niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę odcinka sieci  

o charakterystyce: 

 sieć wodociągowa: 

  PE100-RC Dn400x23,7 SDR17,0  L=64,6 m 

  PE100-RC Dn355x21,1 SDR17,0  L=25,5 m 

  PE100-RC Dn90x5,4 SDR17,0   L=1,0 m 

  ciśnieniowe rury do wody polietylenowe łączone przez zgrzewanie doczołowe 

 układ odcinający ZO-1 

zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn400    2 kpl. 

zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn300    1 kpl. 

 hydrant p.poż. nadziemny HP-1 

hydrant p.pożarowy nadziemny o Ø80 mm na odejściu z zasuwą odcinającą 

kołnierzową Dn80 mm z obudową i skrzynką uliczną   1 kpl. 

 tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na słupkach stalowych 

ocynkowanych 

Miejsce włączenia: sieć wodociągowa Dn400 stal oc. w pasie drogowym ul. Mickiewicza i Armii 

Krajowej – miejsca oznaczone jako punkty charakterystyczne 1, 4, 5.  

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać poprzez wcinkę i montaż łącznika 

wielozadaniowego z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do różnych rodzajów rur 

„SYNOFLEX” nr kat. 7974 Dn400/400 PE/stal w ul. Mickiewicza i Dn355/Dn300 w ul. Armii Krajowej. 

Uwaga: 

Przed zamówieniem armatury połączeniowej i odcinającej należy zrobić odkrywki i sprawdzić średnice 

rurociągów.  

Układ odcinający ZO­1 zaprojektowany został w wysepce rozdzielającej pasy jezdne przed rondem. Do 

odcięcia dobrano zasuwy odcinające żeliwne kołnierzowe typu E2 Dn400 – 2szt nr kat. 4000E2 z 

obudową teleskopową nr kat. 9500E2 i skrzynką uliczną typu „ciężkiego” nr kat. 1750 oraz w kierunku 

ul. Armii Krajowej zasuwę żeliwną kołnierzową typu E1 – 1szt. Nr kat. 4000E1 z obudową teleskopową 

nr kat. 9500A i skrzynką uliczną typu „ciężkiego” nr kat. 1750. Zasuwy nawiązać z rurociągiem PE 

poprzez kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem „SYSTEM 2000”  Dn 400 i Dn300/355 

nr kat. 0400. W punkcie 3 zamontować trójnik redukcyjny Dn400/90 PE – odejście w kierunku 

projektowanego w ramach przebudowy hydrantu nadziemnego p.poż. Dn80.  Hydrant zamontować na 

łuku kołnierzowym 90 ze stopką Dn80, odcięty zasuwą żeliwną kołnierzową typu E1  

o średnicy Dn80 nr kat. 4000E1 z obudową teleskopową nr kat. 9500A i skrzynką uliczną typu ciężkiego 

nr kat. 1750. Pomiędzy zasuwą a projektowanym hydrantem zamontować króciec dwukołnierzowy 

żeliwny – kształtka FF nr kat. 530 Dn80 o długości L=1,0m. 

1.7.1.1. Budowa odcinka wodociągowego. 

Projektowany przebieg trasy odcinka sieci wodociągowej wykonać według części rysunkowej 

opracowania – projekt zagospodarowania na mapie sytuacyjno­wysokościowej w skali 1:500  

po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę.  

Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy oznakować pas robót oraz ustawić znaki 

drogowe i zabezpieczenia miejsca robót. Podczas układania sieci w wykopie otwartym, roboty ziemne 

należy wykonywać mając na względzie zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
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2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

03.47.401). W przypadku prowadzenia wykopów mechanicznych w bezpośrednim zbliżeniu  

do napowietrznych linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych należy wyznaczyć odległość 

bezpieczną.  

 Projektowane odcinki sieci wodociągowej ułożyć na głębokości 1,6m poniżej strefy 

przemarzania gruntu (zagłębienie do osi wodociągu wynosi 1,8m), patrz profil sieci wodociągowej (rys. 

nr 2), ze spadkiem jak na rysunku.  

 Rurociągi układane będą metodą tradycyjną w wykopie. 

Wykopy na tych odcinakach wykonać metodą rozkopu jedynie przy zbliżeniach do ogrodzenia lub 

innych elementów uzbrojenia terenu należy wykonać jako wąsko­przestrzenne w pełnym szalowaniu 

wypraskami stalowymi lub systemowymi. 

Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu poprzez odeskowanie 

oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. 

Dno wykopu powinno być oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych stałych części. Pod 

przewód wykonać podsypkę z piasku o gr. 10 cm. i obsypkę z piasku do wysokości 30 cm od wierzchu 

rury. Obsypkę należy zagęszczać warstwami. Stopień zagęszczenia nie mniejszy niż 85% 

zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. Zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczaniem co 20 cm. 

Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu, niemniej średnica ziaren materiału użytego  

do zasypania nie powinna przekraczać 300 mm, jak również nie powinno się zrzucać do wykopu 

kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych rozmiarach. Grunt nie może być 

zamarznięty i zbrylony. Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami  

z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 

Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnienia i po wykonaniu 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

Zasypywanie wykopów prowadzić należy sprzętem mechanicznym lub ręcznie z zachowaniem 

zasad budowy sieci wodociągowych tj.: wykonać obsypkę oraz nadsypkę piaskową o miąższości 10cm 

ponad zewnętrzny obrys rury. Zasypanie pozostałego wykopu wykonać materiałem rodzimym uprzednio 

pozbawionym ostrych części stałych. Wykop zagęszczać warstwami o miąższości max 20cm.  

Na wykonanej sieci wodociągowej, na warstwie zagęszczonej obsypki, przed zasypaniem 

ułożyć taśmę lokalizacyjno­ostrzegawczą z wkładką metalową koloru niebieskiego i napisem „UWAGA 

WODOCIĄG”..  

Uwaga: Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i oznakować. 

1.7.1.2. Montaż sieci wodociągowej. 

Sieć wodociągową należy wykonać z odcinków rurociągów z polietylenu  

Dn 400x23,7 PE100­RC SDR17, Dn 355x21,1 PE100­RC SDR17 i na zasilaniu hydrantu p.poż. 

Dn90x5,4 PE100­RC SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe z aktualnym atestem PZH.  

Do budowy przewodu używać tylko rury i kształtki bez uszkodzeń (wgnieceń, pęknięć, oraz rys). 

Rurociąg montować na powierzchni terenu wzdłuż projektowanej trasy przebiegu a następnie opuścić 

na dno wykopu. Montaż węzłów z armaturą wykonać oddzielnie, a następnie połączyć z ciągiem 

zamontowanych rur już w wykopie. 

Montaż przewodów i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta. 

Łączenie rur i kształtek polietylenowych wykonać za pomocą połączeń zgrzewanych czołowo. 

Połączenia zgrzewane powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących 

systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Łączenie rur wykonuje się na zewnątrz wykopu. 

Poszczególne odcinki sieci wodociągowej przesuwa się w miarę zgrzewania. Zgrzane odcinki  

o długości do 200 m przenosi się w miejsce ich ułożenia. Dla zgrzewów należy prowadzić protokół 
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zgrzewów, a zgrzewy powinny być znakowane. Oznakowanie należy nanieść niezmywalnym, 

kontrastującym z tłem pisakiem, aby napisy były widoczne po ułożeniu rurociągu w wykopie. 

Oznakowanie musi zawierać co najmniej: 

­ numer uprawnień zgrzewacza 

­ numer zgrzeiny zgodny z protokołem zgrzewania  

­ datę wykonania zgrzeiny  

Nie należy układać wodociągów w wysokiej temp. otoczenia (pow. 30
o
C). Należy układać rury  

w dni chłodniejsze lub w godzinach rannych. Łączenie rur nie może być wykonywane w temperaturach 

otoczenia poniżej 5
o
C, jak również podczas mgły niezależnie od temperatury otoczenia. W przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, opady), miejsce zgrzewania winno być chronione 

namiotem. Zmiany kierunków trasy wykonywane będą przez stosowanie typowych kształtek (łuki, 

kolana, trójniki). Łuki i kolana nie muszą być stosowane gdy zmiana kierunku trasy wodociągu 

następuje przy wykorzystaniu elastyczności rury w granicach dopuszczalnych warunkami technicznymi. 

Połączenia wodociągu od miejsc kolizji należy wykonywać w odległości nie mniejszej jak 1,50 m. 

Łączenie armatury poprzez połączenia kołnierzowe. 

Załamania na trasie, trójniki i łuki zaopatrzyć w bloki oporowe w celu zabezpieczenia przed 

przemieszczeniem. Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy  

na „mokro” z betonu B­15 wg rys. szczegółowego (rys. nr 7). W węzłach z kształtkami i armaturą 

żeliwną należy stosować bloki podporowe. Blok oporowy powinien być tak ustawiony aby swą tylną 

ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, 

należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B­15 

przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym a ścianką przewodu wodociągowego 

powinna być nie mniejsza niż 0,1 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem 

klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy, grubą folią lub taśną z tworzywa 

sztucznego. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – 

do rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie  

z normą BN­81/9192­04. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu 

bloku) od strony przewodu wodociągowego. 

1.7.1.3. Wykonanie skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem 

terenu. 

Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega w terenie mocno uzbrojonym. Wykonując 

wodociąg należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 

 przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z protokołem z narady koordynacyjnej 

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

 przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące 

uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowanym wodociągiem, 

 przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu 

dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności 

odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem. 

Na skrzyżowaniach projektowanej sieci wodociągowej z projektowanymi i istniejącymi kablami 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć kable rurą osłonową dwupołówkową 

AROTA Dn110 o długości L=3,0m.  

Przejścia wodociągu oznakować trwale słupkami w terenie.  

Uwaga: 

Jeżeli w trakcie wykonywania przyłącza zastaną odkryte dodatkowe miejsca skrzyżowań  

i zbliżeń projektowanego wodociągu z innym uzbrojeniem terenu, należy je zaznaczyć na 

planach sytuacyjnych a skrzyżowanie wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W razie rażących odstępstw należy skontaktować się z projektantem. 
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1.7.1.4. Oznakowanie wodociągu. 

Zastosowane rury do przewiertów muszą posiadać wkładkę metalizowaną umożliwiającą wykrycie 

przewodu z powierzchni terenu. Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą 

jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN­B­09700. Przejścia wodociągu pod drogami należy 

oznakować za pomocą słupków znacznikowych, po obu stronach drogi, pomalowanych na niebiesko. 

Oznakowanie wodociągu wykonać zgodnie z PN­89/B­09700 stosując typowe tabliczki informacyjne 

montowane w widocznych miejscach.  

Z uwagi na lokalizację – centrum miasta – miejsce usytuowania oznaczeń ustalić z właścicielem 

sieci. 

1.7.1.5. Odbiory robót, próby szczelności. 

Odbiorom podlegają w szczególności: 

 wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki, 

 dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie 

podłoża, sprawdzenie wyprofilowania, 

 obsypka, 

 szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację, 

 zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia, 

 deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym. 

1.7.1.6. Próby ciśnienia. 

Przebudowywany odcinek wodociągu należy poddać próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia 

szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Na żądanie 

Zamawiającego lub Eksploatatora należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności podane 

są w normie PN­EN 805.  

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1 °C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem 

miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą.  

Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany  

a przewód powinien być opróżniony z wody. 

1.7.1.7. Dezynfekcja i płukanie. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności sieć wodociągową należy poddać płukaniu  

i dezynfekcji do osiągnięcia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badań wykonanych  

w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego laboratorium posiadającego 

udokumentowany system jakości badań wody z akredytacją Państwowego Centrum Akredytacji.  



P.B. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i odwodnienie ronda lipiec 2017r. 

 

    
14 

 

Dezynfekcję przewodów należy wykonać roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l,  

a następnie przewód należy poddać intensywnemu płukaniu. Wodociąg trzeba płukać z prędkością  

≥ 1m/s, pod nadzorem użytkownika sieci wodociągowej.  

Dezynfekcja powinna odbyć się zgodnie z normą PN­EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę –

 Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

 

1.7.2. Odwodnienie ronda. 

1.7.2.1. Plan sytuacyjny - odwodnienie 

Teren skrzyżowania ulicy Mickiewicza przewidziany pod przebudowę na rondo, oraz wloty 

sąsiadujących ulic Wiejskiej i Grodzisko obecnie odwadniane są do wpustów deszczowych 

zlokalizowanych w ul. Mickiewicza. Z ul. Armii Krajowej woda spływa z odcinka ok. 65 m do wpustów 

usytuowanych w ul. Słowackiego oraz w dalszej części ul. Armii Krajowej. 

Po przebudowie skrzyżowania na rondo nie zmieni się powierzchnia pasa drogowego do 

odwadniania, a jedynie geometria i ukształtowanie pionowe. Nie wzrośnie powierzchnia zlewni. W 

związku z powyższym zmienia się usytuowanie dwóch wpustów kr1 i kr2 na wlocie i wylocie od strony 

Opatowa, oraz projektuje dwa nowe wpusty kr3 i kr4 na wlocie i wylocie od strony centrum ­ przed 

przejściem dla pieszych.  

Wpusty oznaczone na planie sytuacyjnym kr1 i kr2 włączane są do istniejącej studzienki betonowej 

D0istn w ul. Mickiewicza. Wpusty kr3 i kr4 włączone do projektowanej studzienki betonowej 1200 

przez zabudowę studzienki D1 na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej 500. 

W obrębie przebudowanej ul. Armii Krajowej zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej PCV 

300 o długości 77,50m. Kanalizację włączono do istniejącej studzienki D2istn. na kolektorze 500 przy 

skrzyżowaniu z ul. Słowackiego. W ciągu kanału usytuowano 3 studzienki systemowe dn600. 

Studzienki D4 i D5 z podwójnymi króćcami dopływowymi. Włączenie do studzienki D3 powyżej dna ze 

względu na skrzyżowanie przykanalika z istniejącym wodociągiem DN400. 

Projektuje się włączenie do studzienek na kanalizacji 6 wpustów deszczowych betonowych z kratą 

żeliwną 420x620 mm.   

 

1.7.2.2. Wpusty deszczowe i studzienki kanalizacji deszczowej 

Studzienki wpustów deszczowych betonowe 500 z osadnikiem, żelbetowym pierścieniem 

odciążającym oraz wpustem ulicznym żeliwnym 420x620 klasy D400 z kołnierzem 3/4. 

Alternatywnie wpusty deszczowe z rur karbowanych PP 600 osadnikowe z teleskopowym 

adapterem do włazów, żelbetowym adapterem do wpustu, żelbetowym pierścieniem odciążającym oraz 

wpustem ulicznym żeliwnym 420x620 klasy D400 z kołnierzem 3/4. 

Włączenie wpustów deszczowych do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej za 

pomocą przykanalików z PVC 200. Głębokość dna przykanalików od projektowanej powierzchni 

wynosi od 1,50m do maksymalnie 2,05m.  

Projektowane studzienki kanalizacyjne D3, D4, D5 z rur PP DN600 z włazem żeliwnym klasy D400, 

teleskopowym adapterem do włazów, stożkiem odciążającym i kinetą zbiorczą / przelotową. 

Studzienka rewizyjna D1 betonowa 1200 do zabudowy na istniejącym kanale z włazem żeliwnym 

600 kl. D400 bez wentylacji z wkładką gumową, na korpusie 140 mm, z 2 ryglami. Właz posadowiony 

przy pomocy pierścieni dystansujących na płycie pokrywowej odciążającej PP 1800/600 grub. min. 200 

mm żelbetowej i pierścieniu odciążąjącym PO 1800/1500 grub. min. 200 mm żelbetowym. Kręgi 

żelbetowe 1200mm o grubości ścianki min. 135mm i wysokości modułu 250mm, 5000mm, 750mm lub 

1000mm łączone na uszczelkę gumową. Kręgi powinny posiadać fabrycznie osadzone żeliwne stopnie 
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kanalizacyjne. Przerwy dylatacyjne w elementach betonowych uszczelniane kitem trwale plastycznym. 

Połączenia elementów prefabrykowanych studni zabezpieczyć po montażu przez zatarcie zaprawą 

cementową. Zewnętrzną powierzchnię studni zabezpieczyć poprzez malowanie 2x masą asfaltową. 

Posadowienie studni na płycie 1900 z betonu kl. min. C35/45 i podsypce z piasku 

średnioziarnistego stabilizowanego cementem w proporcji 1:4 cem.:piasek i zagęszczonej do Is  0,98. 

Kineta wyprofilowana w betonie C35/45 do średnicy 500 istniejącego kanału. 

Kształtki przyłączeniowe (przejścia szczelne) właściwe dla danego systemu rur kanalizacyjnych z 

uszczelnieniem odpornym na ścieki deszczowe, wg rozwiązań producenta studni. 

Rzędne terenu, dna studni i przykanalików wg planu sytuacyjnego i profilu podłużnego włączenia 

przykanalików. 

1.7.2.3. Kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Trasy projektowanych przykanalików przebiegają w terenie uzbrojonym. Wykonując kanał 

bezwzględnie przestrzegać następujących zasad: 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych sposobem mechanicznym, ręcznymi wykopami 
zlokalizować istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanym kanałem oraz przebiegające 
blisko równolegle do kanału, 

- Po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykonać podwieszenie i zabezpieczenie kabli tulejami 
ochronnymi  100 PCV. 

Projektując przykanaliki deszczowe uwzględniono istniejące uzbrojenie podziemne tj., kable 

elektryczne, kable teletechniczne, wodociąg istniejący DN400 i wodociąg projektowany DN350. 

Skrzyżowanie z tymi obiektami pokazano w planie i na profilach włączenia przykanalików, a niezbędne 

zabezpieczenie opisano w dalszej części opracowania.  

 

1.7.2.4. Roboty ziemne i posadowienie rur 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w normie BN­83/8836­02. 

Wykopy i zasypkę prowadzić ręcznie w rejonie uzbrojenia podziemnego do czasu zlokalizowania  
i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, pozostałe wykopy wykonać mechanicznie. 

Na całej długości kanalizacji, wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 
umocnionych. Umocnienie ścian wykopów wykonać np. szalunkami skrzyniowymi Podlasie 2 typu Box 
Lekki, stosowanymi do głębokości 3,5 m. 

Ziemię z wykopów w miejscach umożliwiających składowanie ułożyć na odkład, pozostałą część 
odwozić do miejsca składowania wyznaczonego przez Inwestora. 

Rury ułożyć na zagęszczoną podsypkę piaskową gr. 15 cm. Na podsypce piaskowej wykonać 
ręcznie zasypkę piaskową do wysokości 2/3 średnicy rury ponad górną krawędź rury. 

Zasypkę wykopów gruntem wykonać mechanicznie z ręcznym zagęszczaniem. 

Przy zbliżeniach do obiektów budowlanych należy zachować szczególną ostrożność, a w razie 
zagrożenia obiekt zabezpieczyć. 

 

1.7.2.5. Uwagi końcowe 
O przystąpieniu do robót należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego.  

W pobliżu skrzyżowań roboty wykonać pod nadzorem przedstawiciela jednostki eksploatującej 
przeszkodę.  

Przed zasypaniem ­ trasę zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. 

Pozostałe dane w części rysunkowej opracowania. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami użytkowania oraz 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „wyd. COBRTI . zeszyt 9". 
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Uwaga: 

 Rzędne terenu, przebieg i rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia należy 

zweryfikować w trakcie wykonywania robót ziemnych. W razie rażących odstępstw stanu 

istniejącego od projektowanego należy skontaktować się z projektantem.  

 Całość robót należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano­Montażowych. Część II. Roboty sanitarne i przemysłowe. 

 

     Opracował: 

    mgr inż. Grażyna Stypa  nr upr. PDK/0001/POOS/08 

 

 

 

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

Wszystkie roboty, urządzenia i materiały użyte do realizacji sieci wodociągowej muszą być zgodne  

z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami (np. posiadać odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy 

wycenie musi uwzględnić wszystkie materiały i prace pomocnicze, pomiary i próby ciśnieniowe instalacji, 

napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obsługi. Projektowana sieć po zakończeniu prac ma być 

kompletna, spełniająca założenia projektowe i gotowa do eksploatacji. 

2.7.  Przebudowa odcinaka sieci wodociągowej 

Lp. Nazwa elementu Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. Rura przewodowa PE100­RC Dn400x23,7 SDR17 mb 64,6  

2. Rura przewodowa PE100­RC Dn355x21,1 SDR17 mb 25,5  

3. Rura przewodowa PE100­RC Dn90x5,4 SDR17 mb 1,5  
4. Trójnik równoprzelotowy Dn 400 PE SDR17 kpl. 1  
5. Trójnik redukcyjny Dn 400/90 PE SDR17 kpl. 1  
6. Redukcja Dn 400/355 PE SDR17 kpl. 1  
7. Łuk 90 Dn400 PE SDR17 kpl. 1  

7. Łuk 60 Dn400 PE SDR17 kpl. 4  

8. Łuk 30 Dn355 PE SDR17 kpl. 1  

9. Łuk 15 Dn355 PE SDR17 kpl. 1  

10. 

Łącznik SYNOFLEX Dn400/400 PE/stal  
– wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed 
przesunięciem do różnych rodzajów rur  
nr kat. 7974 

kpl. 2  

11. 

Łącznik SYNOFLEX Dn355/300 PE/żel.  
– wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed 
przesunięciem do różnych rodzajów rur  
nr kat. 7974 

kpl. 1  

12. 

Zasuwa kołnierzowa żeliwna typu E2 Dn400 nr kat. 
4000E2 
 obudowa teleskopowa nr kat. 9500E2 Dn400 Rd=1,5m 
 skrzynka uliczna nr kat. 1750 

kpl. 2 

 

13. 

Zasuwa kołnierzowa żeliwna typu E1 Dn300 nr kat. 
4000E1 
 obudowa teleskopowa nr kat. 9500A Dn300 Rd=1,5m 
 skrzynka uliczna nr kat. 1750 

kpl. 1 

 

14. 
Zasuwa kołnierzowa żeliwna typu E1 Dn80 nr kat. 4000E1 
 obudowa teleskopowa nr kat. 9500A Dn80 Rd=1,5m 
 skrzynka uliczna nr kat. 1750 

kpl. 1 
 

15. Kołnierz specjalny Dn400 „System 2000” nr kat. 0400 szt. 4  
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16. Kołnierz specjalny Dn300/355 „System 2000” nr kat. 0400 szt. 2  

17. Kołnierz specjalny Dn80/90 „System 2000” nr kat. 0400 szt. 1  

18. 
Króciec dwukołnierzowy kształtka FF Dn80 L=1,0m 
nr kat. 530 

szt. 1 
 

19. 
Łuk kołnierzowy 90 ze stopką kształtka N Dn80 
nr kat. 290 

szt. 1 
 

20. Hydrant nadziemny Dn 80 kpl. 1  

 Bloki oporowe wg rys. szczegółowego 4    

 

 

 

 

2.8. Odwodnienie ronda 

Lp. Nazwa elementu Jedn. Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. Rura kanalizacyjna typu S Dn 200 PVC (ścianka lita) mb 26,5  

2. 

Studzienka deszczowa betonowa 500 z osadnikiem, 
żelbetowym pierścieniem odciążającym oraz wpustem 
ulicznym żeliwny typu D400 o wym.420620mm; 
H=115mm; z kołnierzem ¾      
 

Alternatywnie: 
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa 
600 osadnikowa   

 rura trzonowa karbowana 600 L=1,0m 
 właz z wpustem ulicznym żeliwny typu D400; 

o wym.420620mm; H=115mm; z kołnierzem ¾ 
 wiaderko osadowe ze stali ocynkowanej typ D  
 żelbetowy adapter do wpustu ulicznego 
 uszczelka – 2szt. 
 żelbetowy pierścień odciążający 
 teleskopowy adapter do włazów z kołnierzem 

Ø770 
 kineta ślepa 600  
 wkładka „in situ” Dn200 PVC – 1 szt. 

kpl. 10 

 

3. Studzienka kanalizacyjna betonowa 1200 kpl 1  

4. 

Studzienka kanalizacyjna systemowa z rur PP DN600 z 
włazem żeliwnym klasy D400, teleskopowym adapterem 
do włazów, stożkiem odciążającym i kinetą zbiorczą / 
przelotową. 

kpl 3  
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3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

OBIEKT: 

Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej  
w Sandomierzu na rondo 

BRANŻA SANITARNA: 

PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

ODWODNIENIE RONDA 

ADRES BUDOWY: 

27-600 SANDOMIERZ,  
działki nr ewid.:  127/1, 437, 441, 1331, 1360/4, 1500/251, 1500/252  

INWESTOR: 

Gmina Miejska Sandomierz 

Plac Poniatowskiego 3  

27-600 Sandomierz 

PROJEKTOWAŁ: 

MGR INŻ. GRAŻYNA STYPA 

 

1.1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót budowlanych obejmuje montaż rurociągów wodociągowych z rur PE łączonych 

poprzez zgrzewanie o łącznej długości: 91,0m, montaż armatury i uzbrojenia sieci wodociągowej. 

Roboty ziemne: wykopy pod odcinki sieci wodociągowej wykonywane tradycyjnie, podłoże, 

wypełnienie wykopu, zagęszczanie gruntu. 

Próby ciśnienia, odbiory i włączenie do sieci wodociągowej. 

  

1.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są budynki mieszkalne jedni 

wielorodzinne, oświatowe i usługowe oraz  następująca infrastruktura techniczna: 

- napowietrzna i podziemna sieć energetyczna i telekomunikacyjna, 

- sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia,  

- sieć kanalizacji deszczowej, 

- drogi powiatowe i gminne, 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych jak i obiektów nadziemnych nie 

naniesionych na mapach. 

 

1.3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 

- linie napowietrzne i podziemne sieci energetycznej.  

1.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  



P.B. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i odwodnienie ronda lipiec 2017r. 

 

    
19 

 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji 

przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – 

     wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego 

     wykonania rozpór, 

b)   roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości  

c)   roboty wykonywane przy użyciu dźwigów ­ roboty rozładunkowe i montażowe, 

2. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a)prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów. 

3.    Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi. 

1.5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót 

budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z 

charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym 

zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 

f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 

1.5.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych  

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

­ szkolenie wstępne,  

­ szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi  

w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi 

w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego  

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

­ wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

­ obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

­ postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

­ udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

1.5.2. Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy 

wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) 

1.5.3. Instruktaż pracowników w okresie próbnej eksploatacji  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz  

w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.  

Wyposażenie pracowników; sprzęt ratunkowy; apteczka z podręcznymi środkami 

opatrunkowymi, obsługiwana przez przeszkolonego pracownika, hełmy ochronne. 

1.5.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

Roboty, prowadzone w drogach gminnych.   

­ prowadzić zgodnie z zatwierdzoną „Organizacją ruchu zastępczego”. 

Ponadto organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z: 

 „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski  

nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990 r., 

 Załącznikiem do w/w Instrukcji „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych”, 
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 Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych, 

 Prawem o ruchu drogowym,  

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 

Nad wykopami zastosować kładki dla pieszych i mostki przejazdowe.  

Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub  

w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych  

o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność 

1.5.5. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 

Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.  

W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 

zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 

do składania materiałów i wyrobów. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów 

lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 

przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 

materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 

warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 

a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

1)  0,75 m ­ od ogrodzenia lub zabudowań, 

2)  5,00 m ­ od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami 

napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż: 

1) 2 m – od linii niskiego napięcia; 

2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV; 

3) 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV; 

4) 15 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków 

transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka 

transportowego. 

Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 

 

1.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

 

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, 

uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy 

wykonywać zgodnie z: 
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a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w 

środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi  

w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń, 

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robót 

budowlanych, 

j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 

k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt 

ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

 

1.7. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 

23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zgodnie z rozporządzeniem do takich prac będą należały: przewierty, prace przy wykopach 

liniowych powyżej 1,5 m, roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 

     Opracował: 

    mgr inż. Grażyna Stypa  nr upr. PDK/0001/POOS/08 

 

 

 

 

 

 

 
 


